voraussichtliche Gesamtkosten (ZWS A+B)

ABG FRANKFURT HOLDING
Wir machen Räume wahr.

151.500,00€

BGFr ca.: 1.300 m²

Anteil BGF r Gesamtgebiet (ohne Kita) ca. 1,37% Frankfurt, 10.02.2022

d können sich durch Unvorhergesehenes oder sonstige Kostenerhöhungen ändern.	
	ca. Brutto (inkl. UmSt.)
Kosten werden mit Antrag Hausanschluss fällig, Zahlung an NRM oder ABG (Zuschuss für Gesamtgebiet, HA-Kosten kommen noch extra dazu)	13.500,00 €
Kosten werden mit Antrag Hausanschluss fällig, Zahlung an NRM oder ABG (Zuschuss für Gesamtgebiet, HA-Kosten kommen noch extra dazu)	3.500,00 €
bisherige Kosten der Kampfmitteluntersuchungen	1.000,00 €
bisherige Kosten der Voruntersuchungen auf priv. Baugrundstücken	1.000,00 €
bisherige Entwicklungskosten der ABG - Voruntersuchung und Entwicklung des quartiersübergreifenden Energiekonzepts	10.500,00 €
Gesamte technische Erschließung des Grundstücks, Kosten welche über städtebaulichen Vertrag nicht abgedeckt sind	20.500,00 €
Studie, Forderung aus städtebaul. Vertrag	500,00 €
sämtliche Vorabstimmungen, Untersuchungen, Gutachten, etc. B-Plan, Müll-Konzept, etc.	13.000,00 €
Entschädigung Grundstückseigentümer	500,00 €
Aufwand ABG (Personalkosten) an Landentwicklung (Anteil Gesamtprojekt)	3.000,00 €
Planserver (Awaro) ca. ab LHP 2 bis Ende Projekt - immer aktuelle Unterlagen (z.B. Bauantrag an Eigentümer, Abstimmung Erschließung, etc.)	3.000,00 €
Alternativ: einmalige Zusendung der Planungsunterlagen, d.h. kein Support mit aktuellen Unterlagen (Risiko: veraltete Unterlagen)	70.000,00 €
'	10.000,00
Anpassung & Abstimmung Infrastruktur mit Ämtern & Versorgern etc. (Straßen, Leitungen, Bordsteinabsenkungen, Laternen, etc.)	5.000,00 €
Grunderwerbssteuer Erbbaurecht + Notar, etc. (Hinweis: zzgl. Kosten Bestellung Untererbbaurecht ! Grunderwerbssteuer, Notar, etc.)	76.500,00 €
/qiii + 20% Steigerung, Grundstack ca. 761qiii	81.500,00 €
	Kosten werden mit Antrag Hausanschluss fällig, Zahlung an NRM oder ABG (Zuschuss für Gesamtgebiet, HA-Kosten kommen noch extra dazu) bisherige Kosten der Kampfmitteluntersuchungen bisherige Kosten der Voruntersuchungen auf priv. Baugrundstücken bisherige Entwicklungskosten der ABG - Voruntersuchung und Entwicklung des quartiersübergreifenden Energiekonzepts Gesamte technische Erschließung des Grundstücks, Kosten welche über städtebaulichen Vertrag nicht abgedeckt sind Studie, Forderung aus städtebaul. Vertrag sämtliche Vorabstimmungen, Untersuchungen, Gutachten, etc. B-Plan, Müll-Konzept, etc. Entschädigung Grundstückseigentümer Aufwand ABG (Personalkosten) an Landentwicklung (Anteil Gesamtprojekt) Planserver (Awaro) ca. ab LHP 2 bis Ende Projekt - immer aktuelle Unterlagen (z.B. Bauantrag an Eigentümer, Abstimmung Erschließung, etc.) Alternativ: einmalige Zusendung der Planungsunterlagen, d.h. kein Support mit aktuellen Unterlagen (Risiko: veraltete Unterlagen) Anpassung & Abstimmung Infrastruktur mit Ämtern & Versorgern etc. (Straßen, Leitungen, Bordsteinabsenkungen, Laternen, etc.)